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SAU-AVP-lC Place des commerces et Voirie 15/10/2019 

Désignation u Quantité Prix U Montant 

1 PRIX GENERAUX DE CHANTIER 

1.1 Installation de chantier 

1.1.1 Installation principale F 1 2000,00 2000,00 

1.2 Signalisation 

1.2.1 Signalisation générale de chantier F 1 1500,00 1500,00 

1.2.2 Signalisation d'information M2 2 150,00 300,00 

1.3 Etudes et documents d'exécution F 1 1500,00 1500,00 

1.4 Dossier des ouvrages exécutés F 1 1500,00 1500,00 

1.5 Investigations complémentaires de détection de réseaux 

1.5.1 En phase de préparation de chantier 

1.5.1.1 Localisation des réseaux sensibles par procédé non intrusif F 1 500,00 500,00 

1.5.2 En phase chantier 

1.5.2.1 Localisation de réseaux enterrés par terrassement M3 15 100,00 1500,00 

1.6 Travaux de retrait d'amiante F 1 500,00 500,00 

Total PRIX GENERAUX DE CHANTIER 9 300,00 é 

2 TRAVAUXPREPARATOIRES 

2.1 Déposes 

2.1.1 Panneaux de signalisation u 9 35,00 315,00 

2.2 Démolitions 

2.2.1 Bordures et pavés 

2.2.1.1 Bordures ML 175 8,50 1487,50 

2.2.1.2 Pavés M2 10 20,00 200,00 

2.2.2 Murets et clôtures 

2.2.2.1 Muret en béton armé ML 80 30,00 2400,00 

2.2.3 Chaussées M2 180 7,50 1350,00 

2.2.4 Structures de trottoir M2 555 8,00 4440,00 

2.2.5 Bétons de toutes natures M3 15 55,00 825,00 

2.2.6 Réseaux de toutes natures 

2.2.6.1 Réseaux 80 < 0 < 300 ML 6 300,00 1800,00 

2.2.7 Elimination des déchets contenant des fibresd'amiantes en centre agrée T 2 900,00 1800,00 

2.3 Espaces verts 

2.3.1 Arrachage, abattage d'arbres 

2.3.1.1 0 > 30 cm (à 1 m au dessus du collet) u 4 500,00 2000,00 

Total TRAVAUX PREPARATOIRES 16 617,50 é 

3 TERRASSEMENTS GENERAUX 

3.1 Terre végétale 

Page 1 



SAU-AVP-lC Place des commerces et Voirie 15/10/2019 

Désignation u Quantité Prix U Montant 

3.1.1 Décapage 

3.1.1.1 Evacuée en décharge M2 3 5,70 17,10 

3.2 Déblais 

3.2.1 Déblais de toute nature évacué en décharge M3 300 25,00 7500,00 

3.3 Travaux corollaires aux terrassements 

3.3.1 Réalisation de purges M3 81 60,00 4860,00 

3.3.2 Réglage et compactage des fonds de formes M2 2 620 1,00 2620,00 

3.3.3 Géotextile 

3.3.3.1 Géotextile anti-contaminant M2 680 2,00 1360,00 

Total TERRASSEMENTS GENERAUX 16 357.10 é 

4 ASSAINISSEMENT 

4.1 Eaux pluviales 

4.1.1 Canalisation PVC CR 8 en tranchée 

4.1.1.1 0 200 ML 50 54,00 2700,00 

4.1.1.2 0 315 ML 50 65,00 3250,00 

4.1.2 Regards 

4.1.2.1 Regard de visite 0 800 - Tampon D 400 u 5 650,00 3250,00 

4.1.3 Bouches d'engouffrement 

4.1.3.1 Avaloirs simples C250 

4.1.3.1.1 Avaloir simple avec plaque de recouvrement u 3 800,00 2400,00 

4.1.3.2 Grilles simples C250 

4.1.3.2.1 Grille carrée 400 x 400 u 6 325,00 1950,00 

4.1.4 Branchements 

4.1.4.1 Branchement en piquage direct sur collecteur u 5 130,00 650,00 

Total ASSAINISSEMENT 14 200.00é 

5 STRUCTURES 

5.1 Structures de chaussées et parkings 

5.1.1 Couches de fondation 

5.1.1.1 Graves non traitées (GNT) 

5.1.1.1.1 GNT 2 (0/31,5 de type A) - Epaisseur 0,25 m (stationnement devant M3 18 45,00 810,00 
commerce.entrée propriété et entrée du parking de la place de l'église) 

5.1.2 Couche de base 

5.1.2.1 Graves non traitées (GNT) 

5.1.2.1.1 GNT 3 (0/20 de type B) - Epaisseur 0,15 m (stationnement devant M3 17 50,00 850,00 
commerce, entrée propriété et entré du parking de la place de l'église) 

5.1.2.2 Reprofilages et accrochages 

5.1.2.2.1 GNT 3 (0/20 de type B) (Voirie) M3 42 40,00 1680,00 

5.1.2.2.2 Imprégnation gravillonée M2 2 300 2,00 4600,00 
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SAU-AVP-lC Place des commerces et Voirie 15/10/2019 

Désignation u Quantité Prix U Montant 

5.2 Structures de trottoirs, accotements, cheminements piétons et pistes 
cyclables 

5.2.1 Graves non traitées (GNT) 

5.2.1.1 GNT 3 (0/20 de type B) - Epaisseur 0, 15 m (Trottoir) M3 88 45,00 3960,00 

Total STRUCTURES 11 900.00 é 

6 BORDURES et REVÊTEMENTS 

6.1 Travaux préparatoires 

6.1.1 Rabotage de chaussée M2 830 8,00 6640,00 

6.1.2 Ancrage sur revêtement existant ML 35 10,00 350,00 

6.2 Bordures et pavés 

6.2.1 Bordures et caniveaux en béton 

6.2.1.1 Bordures T2 ML 185 28,00 5180,00 

6.2.1.2 Bordures Pl ML 8 22,00 176,00 

6.2.1.3 Caniveaux CCl ML 50 30,00 1500,00 

6.2.1.4 Plus value pour bordures et caniveaux bétons couleur ton pierre 

6.2.1.4.1 Bordures T2 ML 185 5,00 925,00 

6.2.1.4.2 Bordures Pl ML 8 5,00 40,00 

6.2.1.4.3 Caniveaux CCl ML 50 5,00 250,00 

6.2.2 Pavés en pierre naturelle (granit) finition grenaillée 

6.2.2.1 Pavés, pose en chaînette 

6.2.2.1.1 Pavés 10 x 10 x 8 ML 25 60,00 1500,00 

6.2.2.2 Pose linéaire deux rangs 

6.2.2.2.1 Pavés 14 x 20 x 14 ML 20 95,00 1900,00 

6.3 Revêtements de chaussées 

6.3.1 Bétons bitumineux 

6.3.1.1 BBSG 0/10 de classe 3 

6.3.1.1.1 Epaisseur 6 cm (environ 145 kg/m2
) (Voirie) M2 830 12,00 9960,00 

6.3.1.2 Plus-value pour grenaillage M2 72 30,00 2160,00 

6.4 Revêtements de trottoirs, accotements, cheminements piétons et 
pistes cyclables 

6.4.1 Bétons bitumineux et enduits superficiels 

6.4.1.1 Béton bitumineux 0/6 

6.4.1.1.1 Epaisseur 4 cm (environ 95 kg/m2
) M2 200 25,00 5000,00 

6.4.1.1.2 Plus-value pour grenaillage M2 100 30,00 3000,00 

6.4.2 Bétons hydrauliques 

6.4.2.1 Béton désactivé (lavé) - épaisseur: 12 cm (Place devant commerce) M2 405 40,00 16200,00 

6.5 Mises à niveau définitives 

6.5.1 Mise à niveau de tous les émergents F 1 1500,00 1500,00 

Total BORDURES et REVÊTEMENTS 56 281.00 é 
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SAU-AVP-lC Place des commerces et Voirie 15/10/2019 

Désignation u Quantité Prix U Montant 

7 MOBILIER URBAIN ET EQUIPEMENTS 

7.1 Mobilier courant 

7.1.1 Barrières, potelets et bornes 

7. l. l.l Potelet (hauteur hors sol l,20 m) u 40 130,00 5200,00 

Total MOBILIER URBAIN ET EQUIPEMENTS 5 200.00 é 

8 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 

8.1 Signalisation horizontale 

8.1.1 Peinture 

8.1.1.1 Signalisation pistes cyclables et parkings (U = 3 cm) 

8.1. l. l. l Ligne continue 2U ML 90 2,00 180,00 

8.1.1.2 Marquages spéciaux 

8.1. l.2. l Ligne de stop (largeur 50 cm) M2 6 50,00 300,00 

8. l. l.2.2 Passage piéton (longueur 2,50 m mini) M2 27 20,00 540,00 

8. l. l.2.3 Triangles de plateau M2 22 25,00 550,00 

8. l. l.2.4 Flèche bidirectionnelle u 2 55,00 110,00 

8.1.2 Bandes thermocollées u 4 105,00 420,00 

8.2 Repose de panneaux de signalisation u 9 115,00 1035,00 

8.3 Signalisation verticale 

8.3. l Signaux tricolores d'alternat F l 5000,00 5000,00 

Total SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 8135.00é 

9 TRA V AUX DIVERS 

9.1 Murets architecturaux 

9.1. l Blocs de béton enduits le choix de la couleur de l'enduit s'armonisera avec ml 22 120,00 2640,00 
les alentours. 

9.2 Escalier droit 

9 .2. l Maçonnerie de pierres naturelles (Place de l'Eglise) m2 15 375,00 5625,00 

Total TRA VAUX DIVERS 8 265.00 é 

10 ESPACES VERTS 
10.l Aménagement <l'Espace vert F l 1500,00 1500,00 

Total ESPACES VERTS 1 500.00 é 

11 DIVERS ET ALÉAS 
l l.l Divers et aléas (l 0 % ) u l 14776,00 14776,00 

Total DIVERS ET ALÉAS 14 776.00é 
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RECAPITULATIF 

Lot Libellé HT TVA TTC 

1 PRIX GENERAUX DE CHANTIER 9 300,00 € 1 860,00 € 11 160,00 € 
2 TRA V AUX PREPARATOIRES 16 617,50 € 3 323,50 € 19 941,00 € 

3 TERRASSEMENTS GENERAUX 16 357,10 € 3 271,42 € 19 628,52 € 

4 ASSAINISSEMENT 14 200,00 € 2 840,00 € 17 040,00 € 

5 STRUCTURES 11 900,00 € 2 380,00 € 14 280,00 € 

6 BORDURESetREVÊTEMENTS 56 281,00 € 11 256,20 € 67 537,20 € 

7 MOBILIER URBAIN ET EQUIPEMENTS 5 200,00 € 1 040,00 € 6 240,00 € 

8 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 8 135,00 € 1 627,00 € 9 762,00 € 
9 TRA V AUX DIVERS 8 265,00 € 1 653,00 € 9 918,00 € 
10 ESPACES VERTS 1 500,00 € 300,00 € 1 800,00 € 

11 DIVERS ET ALÉAS 14 776,00 € 2 955,20 € 17 731,20 € 

TOTAL 

Total HT 
TVA (20,00%) 

Total TTC 

162 531,60 € 
32 506,32 € 

195 037,92 € 
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SAU-AVP-lC Place de l'église 04/10/2019 

Désignation u Quantité Prix U Montant 

1 PRIX GENERAUX DE CHANTIER 

1.1 Installation de chantier 

1.1.1 Installation principale F 1 1500,00 1500,00 

1.2 Signalisation 

1.2.1 Signalisation générale de chantier F 1 1500,00 1500,00 

1.2.2 Signalisation d'information M2 2 150,00 300,00 

1.3 Etudes et documents d'exécution F 1 1500,00 1500,00 

1.4 Dossier des ouvrages exécutés F 1 1500,00 1500,00 

1.5 Investigations complémentaires de détection de réseaux 

1.5.1 En phase de préparation de chantier 

1.5.1.1 Localisation des réseaux sensibles par procédé non intrusif F 1 500,00 500,00 

Total PRIX GENERAUX DE CHANTIER 6 800,00 é 

2 TRAVAUXPREPARATOIRES 

2.1 Déposes 

2.1.1 Mobiliers urbains et équipement! 

2.1.1.1 Bancs u 4 70,00 280,00 

2.1.1.2 Poubelles u 1 50,00 50,00 

2.2 Démolitions 

2.2.1 Murets et clôtures 

2.2.1.1 Muret en béton armé ( Jardinière du calvaire) ML 13 30,00 390,00 

Total TRAVAUX PREPARATOIRES 720,00 é 

3 TERRASSEMENTS GENERAUX 

3.1 Terre végétale 

3.1.1 Apport de terre végétale pour l'arrière de Eglise - Aménagement Espace Vert M3 25 30,00 750,00 

3.2 Déblais 

3.2.1 Déblais de toute nature évacué en décharge M3 130 25,00 3250,00 

3.3 Travaux corollaires aux terrassements 

3.3.1 Réalisation de purges M3 66 60,00 3960,00 

3.3.2 Réglage et compactage des fonds de formes M2 1 050 1,00 1050,00 

3.3.3 Géotextile 

3.3.3.1 Géotextile anti-contaminant M2 140 2,00 280,00 

Total TERRASSEMENTS GENERAUX 9 290,00 é 

4 STRUCTURES 

4.1 Structures de chaussées et parkings 

4.1.1 Couche de base 
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SAU-AVP-lC Place de l'église 04/10/2019 

Désignation u Quantité Prix U Montant 

4.1.1.1 Graves non traitées (GNT) 

4.1.1.1.1 GNT 3 (0/20 de type B) - Epaisseur 0,05 m (Place de l'église) M3 40 50,00 2000,00 

4.1.1.2 Reprofilages et accrochages 

4.1.1.2.1 GNT 3 (0/20 de type B) (Voirie) M3 40 40,00 1600,00 

4.1.1.2.2 Imprégnation gravillonée M2 1 150 2,00 2300,00 

4.2 Structures de trottoirs, accotements, cheminements piétons et pistes 
cyclables 

4.2.1 Graves non traitées (GNT) 

4.2.1.1 GNT 3 (0/20 de type B) - Epaisseur 0, 10 m (Trottoir) M3 41 45,00 1845,00 

Total STRUCTURES 7 745.00 é 

5 BORDURES et REVÊTEMENTS 

5.1 Travaux préparatoires 

5.1.1 Rabotage de chaussée M2 1 200 8,00 9600,00 

5.2 Bordures et pavés 

5.2.1 Bordures et caniveaux en béton 

5.2.1.1 Bordures Pl ML 62 22,00 1364,00 

5.2.1.2 Plus value pour bordures et caniveaux bétons couleur ton clair 

5.2.1.2.1 Bordures Pl ML 62 5,00 310,00 

5.2.2 Pavés en pierre naturelle (granit) finition grenaillée 

5.2.2.1 Pavés, pose en chaînette 

5.2.2.1.1 Pavés 10 x 10 x 8 ML 90 60,00 5400,00 

5.2.2.2 Pose linéaire deux rangs 

5.2.2.2.1 Pavés 14 x 20 x 14 ML 50 95,00 4750,00 

5.3 Revêtements de chaussées 

5.3.1 Bétons bitumineux 

5.3.1.1 BBSG 0/10 de classe 3 

5.3.1.1.1 Epaisseur 5 cm (environ 120 kg/m2
) ( Place de l'église) M2 759 8,50 6451,50 

5.3.1.2 Plus-value pour grenaillage M2 759 30,00 22770,00 

5.4 Revêtements de trottoirs, accotements, cheminements piétons et 
pistes cyclables 

5.4.1 Bétons bitumineux et enduits superficiels 

5.4.1.1 Béton bitumineux 0/6 

5.4.1.1.1 Epaisseur 4 cm (environ 95 kg/m2
) M2 390 25,00 9750,00 

5.4.1.1.2 Plus-value pour grenaillage M2 390 30,00 11700,00 

5.5 Mises à niveau définitives 

5.5.1 Mise à niveau de tous les émergents F 1 1000,00 1000,00 

Total BORDURES et REVÊTEMENTS 73 095.50 é 

6 MOBILIER URBAIN ET EQUIPEMENTS 
1 1 1 1 
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SAU-AVP-lC Place de l'église 04/10/2019 

Désignation u Quantité Prix U Montant 

6.1 Mobilier courant 

6.1.1 Bancs, poubelles 

6.1.1.1 Banc u 2 800,00 1600,00 

6.1.1.2 Poubelles u 1 400,00 400,00 

Total MOBILIER URBAIN ET EQUIPEMENTS 2 000.00 é 

7 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 

7.1 Signalisation horizontale 

7.1.1 Peinture 

7.1.1.1 Marquages spéciaux 

7.1.1.1.1 Ligne de stop (largeur 50 cm) M2 6 50,00 300,00 

7.1.1.1.2 Sigle handicapé u 3 55,00 165,00 

7.1.1.1.3 Flèche bidirectionnelle u 2 55,00 110,00 

7 .1.2 Bandes thermocollées u 4 105,00 420,00 

7.2 Signalisation verticale de police 

7.2.1 Support de panneau 

7.2.1.1 80 x 40 acier galvanisé 

7 .2.1.1.1 Hauteur 1,50 < H < 2,50 m u 1 110,00 110,00 

7.2.2 Panneau de police 

7.2.2.1 Gamme normale 

7.2.2.1.1 Carré (AB, B, C, CE et J)) u 1 150,00 150,00 

Total SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 1 255.00 é 

8 TRA V AUX DIVERS 

8.1 Murets architecturaux 

8.1.1 Blocs de béton enduits ( rampe d'accès PMR) ml 36 120,00 4320,00 

Total TRA VAUX DIVERS 4 320.00é 

9 ESPACES VERTS 
9 .1 Aménagement <l'Espace vert F 1 2000,00 2000,00 

Total ESPACES VERTS 2 000.00 é 

10 DIVERS ET ALÉAS 
10.1 Divers et aléas (10 %) u 1 10723,00 10723,00 

Total DIVERS ET ALÉAS 10 723.00 é 
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RECAPITULATIF 

Lot Libellé HT TVA TTC 

1 PRIX GENERAUX DE CHANTIER 6 800,00 € 1 360,00 € 8 160,00 € 
2 TRA V AUX PREPARATOIRES 720,00 € 144,00 € 864,00 € 

3 TERRASSEMENTS GENERAUX 9 290,00 € 1 858,00 € 11 148,00 € 

4 STRUCTURES 7 745,00 € 1 549,00 € 9 294,00 € 

5 BORDURESetREVÊTEMENTS 73 095,50 € 14 619,10 € 87 714,60 € 

6 MOBILIER URBAIN ET EQUIPEMENTS 2 000,00 € 400,00 € 2 400,00 € 

7 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 1 255,00 € 251,00 € 1 506,00 € 

8 TRA V AUX DIVERS 4 320,00 € 864,00 € 5 184,00 € 
9 ESPACES VERTS 2 000,00 € 400,00 € 2 400,00 € 
10 DIVERS ET ALÉAS 10 723,00 € 2 144,60 € 12 867,60 € 

TOTAL 

Total HT 
TVA (20,00%) 

Total TTC 

117 948,50 € 
23 589,70 € 

141 538,20 € 
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