

Aménagement des allées marines et abords du marché à CAPBRETON

Estimation prévisionnelle du 25/07/2018

	TOTAL			Compétence MACS	Hors compétence
	Montant (HT)	Tva	Montant (TTC)		
LOT 1 : VRD	637 838 €	127 568 €	765 405 €	246 759,30	391 078,50
LOT 2 : Béton, pierres, ouvrages maçonnés, céramique	648 334 €	129 667 €	778 001 €	96 783,40	551 550,60
LOT 3 : Plantations, mobilier urbain, éléments divers	127 639 €	25 528 €	153 167 €	-	127 639,00
LOT 4 : Carnet de détails des Ouvrages Spécifiques et Ludiques	450 000 €	90 000 €	540 000 €	-	450 000,00
Montant total HT	1 863 811 €	372 762 €	2 236 573 €	343 543 €	1 520 268 €
Tva					
Montant TTC					

Non inclus :

- Achats conteneurs enterrés et point tri
- 50% Eclairage public

Financement :

MACS 50 % Compétence	171 771 €	HT
CAPBRETON	1 692 039 €	HT
	372 762 €	TVA
	2 064 802 €	TTC