
CAPBRETON - Synthèse estimation prévisionnelle des travaux lots 1 à 4 
Phase PRO 

Document réalisé le 23/11/2018 

Aménagement des allées marines Sud 
Estimation prévisionnelle du 25/07/2018 

TOTAL 
Compétence MACS Hors compétence 

Montant (Hn Tva Montant (TTC) 

Montant total HT 
Tva 

Montant TTC 

269 994,05 371381,50 LOT 1: VRD 

LOT 2 : Béton, pierres, ouvrages maçonnés, céramique 115 038,46 580 523,54 

LOT 3 : Plantations, mobilier urbain, éléments divers 130 363,20 

LOT 4: Carnet de détails des Ouvrages Spécifiques et Ludiques 

Financement : 
Non inclus: 
- Achats conteneurs enterrés et point tri 

- 50% Eclairage public 

MACS 50 % Compétence 192 516 € HT 

CAPBRETON 1 536 834 € HT 
345 870 € TVA 

1882 705 € ne 

DVA / PLAN B / IDEIA VRD 


